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KONSULTTISOPIMUS 
 
HUS Kiinteistöt Oy:n konsulttipalvelut 

 

Tilaaja: Konsultti: 

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue HUS Kiinteistöt Oy  

Y-tunnus 3221356–1 Y-tunnus 0821653–5 

c/o Vantaan kaupunki,  Paciuksenkatu 21  

Neilikkatie 17 PL 301 

01300 Vantaa 00029 Helsinki  

 

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Tilaaja) ja HUS Kiinteistöt Oy (Konsultti) ovat  

tehneet seuraavan sopimuksen. 

 

1. KONSULTIN TEHTÄVÄT 

Konsultti sitoutuu suorittamaan tilaajalle seuraavat Vantaan ja Keravan hyvinvointialu-

een pelastuslaitoksen Myyrmäen valmiusaseman rakennuttamiseen ja suunnitteluun 

liittyvät tehtävät: 

- Rakennuttaminen ja valvonta 

- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu (sis. pihasuunnittelu) 

- Rakennesuunnittelu 

- LVIA-suunnittelu 

- Sähkösuunnittelu 

- Geotekninen suunnittelu 

- Akustiikkasuunnittelu 

- Palotekninen suunnittelu 

- Liikennesuunnittelu 

- Kosteudenhallintakoordinaattori 

- Tietomallikoordinaattori 

 

2. SOPIMUSASIAKIRJAT 

Tehtävien suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 

1. Tämä sopimus 

2. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 

3. HUS Kiinteistöt Oy, Tarjous, 31.3.2025 (liite 1.) 

4. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue laskutusosoite  

 

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä lueteltu. 
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3. YHTEYDENPITO 

Tilaajana toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. 

 

Tilaajan edustajina ovat sopimusasioissa tilakeskuspäällikkö Pasi Salo ja pelastuslaitok-

sen valmistelujohtaja Jussi Rahikainen. Konsultin edustajina sopimusasioissa toimitus-

johtaja Juha Tiuraniemi, HUS Kiinteistöt Oy. 

 

4. PALKKIO 

Kukin alikonsultti tekee vastuullaan olevat tehtävät tuntiveloituksella omaan tavoite-

hintaan asti. Mikäli tavoitehinta ylittyy suunnitteluvaiheen osalta, rakennuttaja korvaa 

ylimenevältä osalta 70 % kattohintaan asti. Kattohinta on 110 % tavoitehinnasta. Kat-

tohinnan ylittävää osaa rakennuttaja ei korvaa. 

 

Tavoitehintaa voidaan tarkastaa suunnitteluvaiheen aikana, mikäli toimeksiannossa 

rakennuttajan toimesta tapahtuu muutos. Muutoksesta sekä muutoksen aiheutta-

masta työmäärän lisäyksestä tulee antaa kirjallinen esitys ja sopia rakennuttajan 

kanssa ennen kyseisen työn suoritusta. Mikäli muutoksesta ei ole sovittu rakennutta-

jan kanssa ennen työn aloitusta menettää suunnittelija puheoikeuden tavoitehinnan 

tarkastamiseen tältä osin. Palkkio suunnittelutehtävästä maksetaan hankekohtaisesti 

suunnittelutarjouksessa esitetyn henkilöryhmittäisen tuntiveloitushintojen mukaan 

kerran kuukaudessa, toteutuneeseen työtuntimäärään perustuen. Henkilöryhmät ovat 

SKOL/SAFA/RAKLI:n suunnittelussa käyttämiä tehtävään ja henkilön pätevyyteen pe-

rustuvan ryhmittelyn mukaisia.” 

 

Tehtävien suorittamisesta maksetaan tarjouksen tuntiveloitushinnan mukaisesti palk-

kio korkeintaan kattohintaan asti.  

 

HUS Kiinteistöt Oy:n tarjous on määrältään yhteensä 448 787,00 euroa (alv 0 %). Tar-

kempi erittely tarjouksesta liitteessä 1.  

 

Laskutus hoidetaan tarjouksen mukaisesti. Maksuehto 21 pv netto. Laskuun tulee liit-

tää työhön osallistuneiden henkilöiden tuntilistat ja selvitykset tehdystä työstä. Lisäksi 

laskussa tulee esittää aikaisemmin työstä laskutettu kokonaishinta. 

 

Kaikki matka-, majoitus- ja päivärahakulut sisältyvät konsultin tarjouksen mukaiseen 

palkkioon. Mahdollisesta lisä- ja muutossuunnittelusta tulee aina sopia tilaajan kanssa 

erikseen kirjallisesti. 

 

Laskutusosoite on sopimuksen liitteenä 2. 

 

5. ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT 

Kohdassa 4 mainittu hinta sisältää mm: 

− palkat, sosiaali- ja yleiskulut ym. työnantajavelvoitteet 

− tehtävän suorituksessa syntyvät A4 kopiokustannukset (pöytäkirjat, raportit, valo-
kuvat, yms.) 

− tietokoneen, matkapuhelimen ym. käytöstä aiheutuvat kustannukset 

− postituskustannukset (pöytäkirjat yms.), ensisijaisesti käytetään sähköpostia 

− matkakorvaukset Pääkaupunkiseudulla 
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Muita erityisiä korvauksia ja kuluja korvataan vain, mikäli asiasta on erikseen sovittu. 

 

6. LISÄTYÖT 

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa ennen lisätöiden tekemistä. 

 

7. AIKATAULU JA VIIVÄSTYMINEN 

Tämä sopimus on voimassa 07.04.2025 – 31.12.2027. 

 

8. SUORITUSORGANISAATIO 

Patrik Lindberg  HUS Kiinteistöt Oy, projektipäällikkö  

Sami Katajamäki  HUS Kiinteistöt Oy, rakennustöidenvalvoja 

Sami Toro  HUS Kiinteistöt Oy, LVIA-asiantuntija 

Ville Piekkari  HUS Kiinteistöt Oy, sähköasiantuntija 

 

9. KONSULTIN VASTUU 

Konsultti vastaa omasta toiminnastaan aiheutuvista toimista tarjouspyyntöasiakirjojen 

mukaisesti. Konsultin vastuu määräytyy KSE 2013 mukaisesti, mikäli muuta ei ole sovittu. 

 

10. MUUT ASIAT 

Konsulttityön tuloksena syntynyt aineisto on kaikilta osin tilaajan omaisuutta, jota on 

tarkoitus hyödyntää mahdollisimman laajasti tulevien toteutusratkaisujen päätöksen-

teon pohjana ja lähtötietoina. 

 

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

Mahdolliset erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin 

neuvotteluin.  

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

 

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.  

 

 

Pasi Salo   Juha Tiuraniemi   

Tilakeskuspäällikkö  Toimitusjohtaja 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue HUS Kiinteistöt Oy 

 



31.3.2025

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Pasi Salo, Tilakeskuksen päällikkö

Neilikkatie 17, 01300 Vantaa 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Työnumero: 710 277

Kustannusarvion erittely:

Tehtävä Yritys Hinta

Rakennuttaminen HUS Kiinteistöt Oy          40 000,00 € 

Valvonta HUS Kiinteistöt Oy          81 000,00 € 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu P&R Arkkitehdit Oy          58 000,00 € 
Rakennesuunnittelu Sweco Finland Oy          59 900,00 € 

LVIA -suunnittelu Granlund Oy          48 917,00 € 

Sähkösuunnittelu Sweco Finland Oy          19 650,00 € 

Geotekninen suunnittelu Sitowise Oy          17 800,00 € 

Akustiikkasuunnittelu Insinööritoimisto W. Zenner          12 000,00 € 

Palotekninen suunnittelu Jensen Hughes Finland Oy          11 520,00 € 
Kosteudenhallintakoordinaattori arvio          10 000,00 € 
Liikennesuunnittelija arvio          10 000,00 € 
Tietomallikoordinaattori arvio          10 000,00 € 
Tutkimukset ja selvitykset arvio          30 000,00 € 
Lisä- ja muutostyövaraus 10 %          40 000,00 € 

YHTEENSÄ:        448 787,00 € 

Aikataulu 04/2025 – 12/2027.

Laskutus

Projektiryhmä Projektipäällikkö Patrik Lindberg

Rakennustöiden valvoja Sami Katajamäki

LVIA-asiantuntija Sami Toro

Sähköasiantuntija Ville Piekkari

Suunnittelijat Pää- ja arkkitehtisuunnittelu P&R Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelu Sweco Finland Oy

LVIA -suunnittelu Granlund Oy

Sähkösuunnittelu Sweco Finland Oy

Geotekninen suunnittelu Sitowise Oy

Akustiikkasuunnittelu Insinööritoimisto W. Zenner Oy

Palotekninen suunnittelu Jensen Hughes Finland Oy

HUS Kiinteistöt Oy

Allekirjoitettu sähköisesti Allekirjoitettu sähköisesti 

Juha Tiuraniemi Carl Sirén

toimitusjohtaja rakennuttamisjohtaja

Tarjoamme otsikkokohteen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen työt (SV2 ja SV3) tavoitehintaan 448 787,00 euroa, alv 0 

%. Mikäli tavoitehinta ylittyy suunnitteluvaiheen osalta, korvataan ylimenevältä osalta 70% kattohintaan asti. 

Kattohinta on 110% tavoitehinnasta. 

Myyrmäen valmiusasema

Kuukauden alussa edellisen kuukauden toteutuneet kustannukset. 

TARJOUS


